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BÁSTYA ALAPSZERKEZET MEGTÁMASZTÁS  KIVITLEZÉSI  DOKUMENTÁCIÓ 
TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ 

 
PÉCSVÁRAD, VÁR, KELETI BÁSTYA STABILIZÁLÁSA, 1281, 1283, 1284, 1280/1 Hrsz. 

 
TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
I. ELŐZMÉNYEK: 
 
1. Előzetes anyagok, felhasznált dokumentumok: 
 
A jelen dokumentáció a Pécsvárad, Vár építmény károsodások, kutatások, helyreállítási 

koncepciók során készített korábbi szakértői jelentések, engedélyezési és kiviteli dokumentációk, 
tervtanácsi állásfoglalások, régészeti kutatói észrevételek, vélemények, kivitelezések során szerzett 
adatok, tapasztalatok figyelembe vételével készült.  

A várfalakra, védművekre vonatkozó korábbi tervek, szakértések, tervtanácsi anyagok 
készítésében szakértőként, szaktervezőként, helyreállítás tervezői művezetésként részt vettem, így 
szerzői jogi kérdések nem merülnek fel.  

A dokumentáció a Winkler Építész Iroda (Winkler és Társa Bt, Pécsvárad, Witt J. u. 7.), 
Winkler György építészmérnök által készített tervdokumentáció tartószerkezeti része, az építészeti 
tervanyagok szolgáltatója. 

A szerkezeti stabilizációhoz szükséges talajvizsgálati jelentést a Geolinea Mérnöki Iroda 
Kft. ( 7630. Pécs, Finn u. 1/1.) Varga Tamás építőmérnök GT-02-0884 készítette. 

 
2. A tartószerkezeti kivitelezési dokumentáció tárgya: 
 
A jelen építési engedélyezési helyreállítási dokumentáció déli bástyánál. valamint a 

délnyugati csatlakozó várfalnál történő veszély elhárítás, helyreállítás tárgyában a következő 
részekre terjed ki. 

 1. ütem: A keleti bástya középső kiszakadó falrész falkiszakadás stabilizációs 
helyreállítása, alapozás megtámasztás :1281, 1283, 1284, 1280/1 Hrsz 

 
 
II. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  

 
1. Tervezés alapjai: 
a.) Jogszabályi előírások: 
 

1) 305/1011 EU, Rendelet 1. Melléklet: Az építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények 1. Mechanikai szilárdság és állékonyság 

2) Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,  
31.§. (2) előírja EU jogharmonizációs, építésre vonatkozó alapvető 
követelményeket, ennek alapján a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről  50. §. tartalmazza.  
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50. §. (3)168 Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
g) az élet- és vagyonvédelem,  

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
 
 50.§ (3a)169 Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti 
szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű 
teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni. 

 
b.) Tartószerkezeti előírások: 

 
Mivel az 50.§. (3a) pontban előírt hatályos MSZ EN szabványsorozat csak új épületek 

tervezésére vonatkozik, visszamenőleges hatály nélkül a megépített épületek tekintetében a „TSZ 
01-2013 Műszaki Szabályzat: Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata és 
tervezési elvei” hatályosak.  

MSZ EN szabvány a megépült tartószerkezetekre nincs, ennek elkészültéig a fenti 
szabályzat által előírt, vonatkozó szabványok szerintii vizsgálati eljárások vannak érvényben.  

A hivatkozott szabályzat a korábbi szabványrendszerben a Magyar Szabványügyi Hivatal 
által kiadott MI 15011-1998; Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata 
Műszaki Irányelv helyett lépett életbe az új MSZ EC szabványsorozattal egyidejűleg, annak 
kiegészítéseként. 

A minősítés: TSZ 01-2010. 4. pont alapján történik. 
A vizsgálat a megbízás alapján az épület tartószerkezeteire terjed ki. 
A szerkezet szabvány szerinti totál terhelése alapján minősített. Parciális terhelésekre külön 

vizsgálat szükséges.  
A vizsgálat tartós tervezési állapot, (persistent design situation) alapján készült. 
A vizsgálat a szerkezet struktúra analízise alapján történt. 
  
2. Alapmegtámasztás szerkezetei: 

 
2.1.Alapozás, általános leírás : 
 
A bástya alapszerkezete előtt, a bástyaalap alsó síkja (-0,60 m) felett  készül az alapot 

megtámasztó vasbeton koszorú, ami a bástyaalaphoz fólia közbeiktatásával, hozzábetonozással 
épül meg a rézsűstabilizálás utolsó fázisaként. 

 
A megerősítés a rézsűtalpnál kezdődik, a -7,00 m szinten. A részsűtalp vonala a meglévő 

épületek, és használt udvar és a bástya között zóna. 
A rézsűtalpat 1,0 *1,0 m-es keresztmetszetű, szürke mészkő rakattal készült, terv szerinti 

méretű gabion támfal stabilizálja a -7,00 m-es alsó szinten.  
Erről a szintről indulnak a lépcsős vasbeton megerősítő alap szakaszok, az alapozásoknál 

előírt rendszer szerint, 0,60 m szélességben, 1,0 m-es szintekkel, a telekhatárnál, illetve az 
alaprajzon megadott helyeken.  
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Az alaplépcsők vasaltak, terv szerinti vasalással, az alaplépcsők közötti oszlop vasalással a 
csatlakozási vonalakon elcsúszás ellen. Az alap betonminősége C25/30, XC2 minőségű, betonacél 
B 500, vastakarás min. 50 mm. 

Az alaplépcsők a rézsű felőli oldalon minimum 1,0 m szélességben a termett, vagy tömör, 
konszolidált talajrétegre kerüljenek, az alaptest meghosszabbításával kell a megfelelő teherbírást 
biztosítani. Ennek érdekében az alaplépcsők hossza a terv szerintitől a várfal irányába 
megnyúlhatnak. Ebből adódóan az alaptestek betonmennyiségére 30 % többletet kell 
tartalékkeretként figyelembe venni. 

Az alaplépcsők a gabion támfal alsó részén a megtámasztó bordák között kiépített, kialakított 
koszorúrétegre épülnek, a koszorú az alaplépcsőkkel összevasalt. 

  

 
 

A betonszerkezet lépcsőszint  kialakítás után a terepszint is folyamatosan készül, az alsó 
gabion támfaltól indulóan max. 6/4-es, rétegenként tömörített rézsűképzéssel.  

A lépcsős falak felérésénél a lépcsős alapot bástyafallal fólia közbeiktatásával össze kell 
zárni, beépítve a koszorú csatlakozó vasalását.  

 
A bordák elkészülte után minimum 7 nap elteltével(szilárdulás) lehet a koszorú helyén a 

földet kiemelni és szakaszosan a bordák között a koszorút a bástya alapfal mellett elkészíteni, majd 
a szilárdulás után a földtakarást befejezni. 

Az új rézsű rézsűvédelmét a szakhatóság által előírt módon és fajtával telepített növényzettel 
kell elkészíteni. 

A munka szaktervezői tervezői művezetés mellett, folyamatos régészeti felügyelettel 
történhet. 

 
2.2. Javasolt technológiai sorrend: 
 
A helyszíni munka az A-D vonalak, valamint az alsó töréspontok kitűzése, a pontosítások 

tervezői jóváhagyás után kezdhető. 
 A munka az alsó sori A1 egyforma méretű, az alsó G12-G14 koszorúgerendát fogadó 

alaptestek és gerenda földkiemelése készül. A gerenda alatti talaj gépi tömörítése és a szerelőbeton 
elkészülte után zsaluzható. A zsaluzás után a vasszerelés készül, az alaptestekből kiálló 
oszlopvasalásokkal.  
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Elrendezési terv 

 
Az alaptestek és a koszorú együtt betonozandó.  
 
A beton részleges megszilárdulását követően (min. 3 nap) lehet a csatlakozó aA2, A3, A4 

alapok földkiemelését elvégezni, az alapsík bástya felőli végének tömör földrétegre kerülés 
ellenőrzésével, szükség szerint, statikus tervezői előírás szerinti tovább mélyítéssel. A szerelőbeton 
és a zsaluzást követően kell az alap- és oszlopvasalásokat elhelyezni, majd a betonozást az adott 
szinten elkészíteni. 

  
Az alsó A1 alaptestek és a G-12-14 gerendák betonjának megszilárdulása után (min 7. nap) 

lehet elhelyezni az alsó 1,0 m széles gabionsort, a gabionfalakra előírt szabályok szerint, 
geotextília védelemmel. Ezután a tömörített földfeltöltés készül a -6,00 m-es szintig. 

A gabionfal és a földfeltöltés után kezdhető alulró a harmadik lépcsőhöz tartozó, közbenső 
koszorút tartó A2- A3- A4 alaptestek és G-8, G11 gerendák földkiemelése, alapsík ellenőrzése, 
szerelőbeton zsaluzás, betonozás a -5,00 m-es szintig.  

 
A -5,00 m felső szintű betonozás részleges megszilárdulását követően (min. 3 nap) lehet a 

csatlakozó aA2, A3, A4 alapok földkiemelését elvégezni, az alapsík bástya felőli végének tömör 
földrétegre kerülés ellenőrzésével, szükség szerint, statikus tervezői előírás szerinti tovább 
mélyítéssel. A szerelőbeton és a zsaluzást követően kell az alap- és oszlopvasalásokat elhelyezni, 
majd a betonozást a-4,00 m szintig elkészíteni.  

G-12-14 gerendák betonjának megszilárdulása után (min 7. nap) lehet elhelyezni a középső, 
0,5 m széles gabionsort, a gabionfalakra előírt szabályok szerint, geotextília védelemmel. Ezután a 
tömörített földfeltöltés készül a -4,00 m-es szintig. 

 
A munka az előző ütemeknek megfelelően készül a felső koszorú és gabionfal -1,0 m-es 

szintjéig. Csak ez után leget a felső megtámasztó szerkezet földmunkájához és vasbeton 
szerkezetéhez nekikezdeni. 
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Itt első ütemben az alaptestek készülnek, fóliával nekibetonozandók a bástyafalnak. Az 
alaptestek megszilárdulása (min. 7 nap) után lehet a  felső szélső koszorúinak földkiemelését, 
zsaluzását, vasszerelését és betonozását elkészíteni. 

A közbenső koszorú (B-C vonal közötti szakasz) csak a két szélső koszorú megszilárdulása 
után készíthető, földkiemelés, zsaluzás, betonozás sorrenddel, statikus tervezői művezetés, 
bástyarepedés folyamatos ellenőrzés mellett. A gerendák fólia közbeiktatásával betonozandók a 
várfal mellé. 

A koszorúk elkészítése és szilárdulást, valamint a 3. pontban leírt falinjektálást követően 
lehet a lépcsős feltöltést rézsűsíteni tömöríteni, valamint a rézsű kertészeti munkáit végezni. 

 
3. Felmenő szerkezetek 
 
A felmenő szerkezeteket az alap megtámasztása után szabad megkezdeni. 
 
A felmenő szerkezeteknél a falak folytonosságát kell helyreállítani. A falazat vastagságából, 

és rétegstuktúrájából adódóan a falvarrás nem jöhet szóba, mivel a belső mag lehorgonyzó hatása 
minimális. 

A műszaki megoldás a  falrés kiinjektálása, előírt technológiával. A falazatba fa repedés 
vonalában függőlegesen maximum 0.8 m-ként  30 fokosan lejtősen, falrepedést középen átfogó, 
gyémánt technológiával fúrt injektáló furatokat kell készíteni a falvastagság 80 %-nak megfelelő 
vastagságméretig. 

A furatokba az injektáló csövet be kell vezetni, nyomás alatti injektálással, az injektálócső 
folyamatos visszahúzása mellett kell a repedést kitölteni. 

Az injektáló anyag habarcs anyagú, meszes, traszcementes kötőanyagú legyen, plasztifikátor 
adagolásával. Az injektálást minősített szakcég végezheti, előzetesen egyeztetett technológiával és 
anyaggal. 

Az injektálás repedésenként, alulról felfele történik, kétoldali folyamatos ellenőrzés mellett. 
 

Mellékletek:   
   A1-A4 alaptestek 
   F1-F2 összeállítási tervek 
   K1-K4 koszorúk 
   Stabilizáló szerkezetek anyagkimutatás. 
 
 
Pécs, 2017. augusztus 22. 
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Tartószerkezetek vezető tervező, TH, T, T-Tell-02-0325,  
Geotechnika tervező: GT-02-0325 Építésztervező: É2-02-0156,  
Tartószerkezetek, épületszerkezetek szakértő:SZÉS1, SZÉS2, SZÉS10 
Építési beruházási szakértő: SZB-02-0325 

 























ᴓ8 ᴓ10 ᴓ12 ᴓ16
súly 0,394 0,616 0,887 1,570

sorszám vasneve átmérő db össz db hossz m össz hossz m típus hely betonmennyiség: m3
1 1 ᴓ8 13 52 1,50 78,00 kengyel A1 alaptest 30,732 - - -
2 2 ᴓ12 30 120 0,85 102,00 kengyel A1 alaptest - - 90,474 -
3 3 ᴓ12 16 64 0,90 57,60 hosszvas A1 alaptest - - 51,0912 -
4 4 ᴓ12 4 16 1,90 30,40 hosszvas A1 alaptest - - 26,9648 -
5 5 ᴓ16 4 16 1,90 30,40 hosszvas A1 alaptest - - - 47,728
6 9 ᴓ12 12 48 1,40 67,20 hosszvas A1 alaptest - - 59,6064 -
7 1 ᴓ8 13 78 1,50 117,00 kengyel A2 alaptest 46,098 - - -
8 2 ᴓ12 30 210 0,85 178,50 kengyel A2 alaptest - - 158,3295 -
9 3 ᴓ12 16 112 0,90 100,80 hosszvas A2 alaptest - - 89,4096 -

10 4 ᴓ12 4 24 1,90 45,60 hosszvas A2 alaptest - - 40,4472 -
11 5 ᴓ16 4 24 1,90 45,60 hosszvas A2 alaptest - - - 71,592
12 8 ᴓ12 12 84 2,10 176,40 hosszvas A2 alaptest - - 156,4668 -
13 1 ᴓ8 13 78 1,50 117,00 kengyel A3 alaptest 46,098 - - -
14 2 ᴓ12 30 210 0,85 178,50 kengyel A3 alaptest - - 158,3295 -
15 3 ᴓ12 16 112 0,90 100,80 hosszvas A3 alaptest - - 89,4096 -
16 4 ᴓ12 4 24 1,90 45,60 hosszvas A3 alaptest - - 40,4472 -
17 5 ᴓ16 4 24 1,90 45,60 hosszvas A3 alaptest - - - 71,592
18 7 ᴓ12 12 84 1,80 151,20 hosszvas A3 alaptest - - 134,1144 -
19 1 ᴓ8 13 156 1,50 234,00 kengyel A4 alaptest 92,196 - - -
20 2 ᴓ12 30 420 0,85 357,00 kengyel A4 alaptest - - 316,659 -
21 3 ᴓ12 16 224 0,90 201,60 hosszvas A4 alaptest - - 178,8192 -
22 4 ᴓ12 4 48 1,90 91,20 hosszvas A4 alaptest - - 80,8944 -
23 5 ᴓ16 4 48 1,90 91,20 hosszvas A4 alaptest - - - 143,184
24 6 ᴓ12 12 84 1,60 134,40 hosszvas A4 alaptest - - 119,2128 -
25 27 ᴓ10 5 5 0,60 3,00 kengyel G1 gerenda - 1,848 - -
26 28 ᴓ10 5 5 2,50 12,50 kengyel G1 gerenda - 7,7 - -
27 36 ᴓ12 6 6 0,90 5,40 hosszvas G1 gerenda - - 4,7898 -
28 37 ᴓ16 4 4 0,90 3,60 hosszvas G1 gerenda - - - 5,652
29 27 ᴓ10 18 18 0,60 10,80 kengyel G2 gerenda - 6,6528 - -
30 28 ᴓ10 18 18 2,50 45,00 kengyel G2 gerenda - 27,72 - -
31 38 ᴓ12 6 6 3,40 20,40 hosszvas G2 gerenda - - 18,0948 -
32 39 ᴓ16 4 4 3,40 13,60 hosszvas G2 gerenda - - - 21,352
33 46 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G2 gerenda - - 3,548 -
34 27 ᴓ10 13 13 0,60 7,80 kengyel G3 gerenda - 4,8048 - -
35 28 ᴓ10 13 13 2,50 32,50 kengyel G3 gerenda - 20,02 - -
36 40 ᴓ12 6 6 2,40 14,40 hosszvas G3 gerenda - - 12,7728 -
37 41 ᴓ16 4 4 2,40 9,60 hosszvas G3 gerenda - - - 15,072
38 47 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G3 gerenda - - 3,548 -
39 48 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G3 gerenda - - 3,548 -
40 27 ᴓ10 14 14 0,60 8,40 kengyel G4 gerenda - 5,1744 - -
41 28 ᴓ10 14 14 2,50 35,00 kengyel G4 gerenda - 21,56 - -
42 42 ᴓ12 2 2 2,80 5,60 hosszvas G4 gerenda - - 4,9672 -
43 43 ᴓ12 2 2 2,70 5,40 hosszvas G4 gerenda - - 4,7898 -
44 44 ᴓ12 2 2 2,60 5,20 hosszvas G4 gerenda - - 4,6124 -
45 45 ᴓ16 4 4 2,50 10,00 hosszvas G4 gerenda - - - 15,7
46 27 ᴓ10 26 26 0,60 15,60 kengyel G5 gerenda - 9,6096 - -
47 28 ᴓ10 26 26 2,50 65,00 kengyel G5 gerenda - 40,04 - -
48 10 ᴓ16 4 4 5,10 20,40 hosszvas G5 gerenda - - - 32,028
49 11 ᴓ12 6 6 5,10 30,60 hosszvas G5 gerenda - - 27,1422 -
50 27 ᴓ10 26 26 0,60 15,60 kengyel G6 gerenda - 9,6096 - -
51 28 ᴓ10 26 26 2,50 65,00 kengyel G6 gerenda - 40,04 - -
52 12 ᴓ16 4 4 5,00 20,00 hosszvas G6 gerenda - - - 31,4
53 13 ᴓ12 6 6 5,00 30,00 hosszvas G6 gerenda - - 26,61 -
54 29 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G6 gerenda - - 3,548 -
55 30 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G6 gerenda - - 3,548 -
56 27 ᴓ10 23 23 0,60 13,80 kengyel G7 gerenda - 8,5008 - -
57 28 ᴓ10 23 23 2,50 57,50 kengyel G7 gerenda - 35,42 - -
58 14 ᴓ16 4 4 4,50 18,00 hosszvas G7 gerenda - - - 28,26
59 15 ᴓ12 6 6 4,50 27,00 hosszvas G7 gerenda - - 23,949 -
60 27 ᴓ10 34 34 0,60 20,40 kengyel G8 gerenda - 12,5664 - -
61 28 ᴓ10 34 34 2,50 85,00 kengyel G8 gerenda - 52,36 - -
62 16 ᴓ16 4 4 6,60 26,40 hosszvas G8 gerenda - - - 41,448
63 17 ᴓ12 6 6 6,60 39,60 hosszvas G8 gerenda - - 35,1252 -
64 31 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G8 gerenda - - 3,548 -
65 27 ᴓ10 23 23 0,60 13,80 kengyel G9 gerenda - 8,5008 - -
66 28 ᴓ10 23 23 2,50 57,50 kengyel G9 gerenda - 35,42 - -
67 18 ᴓ16 4 4 7,70 30,80 hosszvas G9 gerenda - - - 48,356
68 19 ᴓ12 6 6 7,70 46,20 hosszvas G9 gerenda - - 40,9794 -
69 27 ᴓ10 39 39 0,60 23,40 kengyel G10 gerenda - 14,4144 - -
70 28 ᴓ10 39 39 2,50 97,50 kengyel G10 gerenda - 60,06 - -
71 16 ᴓ16 4 4 6,60 26,40 hosszvas G10 gerenda - - - 41,448
72 17 ᴓ12 6 6 6,60 39,60 hosszvas G10 gerenda - - 35,1252 -
73 32 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G11 gerenda - - 3,548 -
74 27 ᴓ10 20 20 0,60 12,00 kengyel G11 gerenda - 7,392 - -
75 28 ᴓ10 20 20 2,50 50,00 kengyel G11 gerenda - 30,8 - -
76 20 ᴓ16 4 4 3,90 15,60 hosszvas G11 gerenda - - - 24,492
77 21 ᴓ12 6 6 3,90 23,40 hosszvas G11 gerenda - - 20,7558 -
78 33 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 hosszvas G11 gerenda - - 3,548 -
79 27 ᴓ10 60 60 0,60 36,00 kengyel G12 gerenda - 22,176 - -
80 28 ᴓ10 60 60 2,50 150,00 kengyel G12 gerenda - 92,4 - -
81 22 ᴓ16 4 4 11,80 47,20 hosszvas G12 gerenda - - - 74,104
82 23 ᴓ12 6 6 11,80 70,80 hosszvas G12 gerenda - - 62,7996 -
83 27 ᴓ10 54 54 0,60 32,40 kengyel G13 gerenda - 19,9584 - -
84 28 ᴓ10 54 54 2,50 135,00 kengyel G13 gerenda - 83,16 - -
85 29 ᴓ16 4 4 10,70 42,80 hosszvas G13 gerenda - - - 67,196
86 24 ᴓ12 6 6 10,70 64,20 hosszvas G13 gerenda - - 56,9454 -
87 34 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G13 gerenda - - 3,548 -
88 35 ᴓ12 4 4 1,00 4,00 sarokvas G13 gerenda - - 3,548 -
89 27 ᴓ10 36 36 0,60 21,60 kengyel G14 gerenda - 13,3056 - -
90 28 ᴓ10 36 36 2,50 90,00 kengyel G14 gerenda - 55,44 - -
91 25 ᴓ16 4 4 7,00 28,00 hosszvas G14 gerenda - - - 43,96
92 26 ᴓ12 6 6 7,00 42,00 hosszvas G14 gerenda - - 37,254 -

Összesítés
ᴓ8 546,00 kg-ban 215,124 746,6536 2242,868 824,564 81,39
ᴓ10 1212,10 tonnában: 0,215124 0,746654 2,242868 0,824564
ᴓ12 2528,60
ᴓ16 525,20

A betonacél kimutatásban a toldási hosszak nem szerepelnek
A betonmennyiség nem tartalmazza az alábetonozásokat.
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Toldási hosszak:

ᴓ16 =64 cm

Pécsvárad Vár
Vaskimutatás

ᴓ8 =32 cm
ᴓ10 =40 cm
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